

| $\int_{\text {STITY OF }}^{\text {Cition }}$ |  | BID COMPARISON SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Project Name Project No. | Citywide Sidewalk Repair WD22053B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Engineer's Estimate |  | JBP Designs |  | Kerex Engineering, Inc. |  | JJR Construction, Inc. |  | George Reed, Inc |  | Knite River Construction |  | Dirt Dynasty, Inc. |  |
| TTEM | DESCRIPTION | QTY | UNIT | UNIT Cost | Item Cost | UNIT COST | ITEM Cost | UNIT Cost | Item Cost | UNIT COST | ITEM Cost | UNIT Cost | ITEM Cost | UNIT COST | Item Cost | UNIT Cost | ITEM Cost |
| 1 | Mobilization | 1 | Ls | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$33,000.00 | \$30,000.00 | \$27,586.50 | \$27,586.50 | \$264,900.00 | \$264,900.00 | \$545,000.00 | \$545,00.00 |
| 2 | Trafic Control | 1 | Ls | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$80,000.00 | \$88,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$139,500.00 | \$139,500.00 | \$161,500.00 | \$161,500.00 | \$449,500.00 | \$499,500.00 |
| 3 | Water Pollution Control | 1 | Ls | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$50,000.00 | \$55,000.00 | \$30,00.00 | \$30,000.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$50,500.00 | \$50,500.00 | \$221,200.00 | \$221,200.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 |
| 4 | Survey Monument Restoration | 20 | EA | \$1,200.00 | \$24,000.00 | \$3,000.00 | \$60,000.00 | \$4,500.00 | \$90,000.00 | \$1,59.00 | \$31,900.00 | \$2,20.00 | \$44,000.00 | \$3,465.00 | 969,300.00 | \$1,30.00 | \$26,100.00 |
| 5 | Concrete Sidewalk Removal \& Replacement (All Work Complete InPlace) | 66,990 | SF | \$33.00 | \$2,210,670.00 | \$30.00 | \$2,09,700.00 | \$25.00 | \$1,674,750.00 | \$26.42 | \$1,769,875.80 | \$35.75 | \$2,394,892.50 | \$29.70 | \$1,989,60.00 | \$29.00 | \$1,942,710.00 |
| 6 | Vertical Curb and Gutter Removal \& Replacement (All Work Complete InPlace) | 4,000 | LF | \$55.00 | \$220,000.00 | \$50.00 | \$200,000.00 | \$110.00 | \$440,000.00 | \$145.00 | \$580,000.00 | \$135.00 | \$540,000.00 | \$137.50 | \$550,000.00 | \$120.00 | \$480,000.00 |
| 7 | Rolled Curb and Gutter Removal and Replacement (All Work Complete InPlace) | 5,080 | LF | \$55.00 | \$279,400.00 | \$50.00 | \$254,000.00 | \$105.00 | \$533,400.00 | \$148.80 | \$755,904,00 | \$126.00 | \$640,080.00 | \$137.00 | \$695,960.00 | \$120.00 | \$609,600.00 |
| 8 | Concrete Driveway Apron Removal and Replacement up to 8" depth (All Work Complete In-Place) | 5,580 | SF | \$35.00 | \$195,300.00 | \$30.00 | \$167,400.00 | \$33.00 | \$195,300.00 | \$35.27 | \$199,800.60 | \$50.00 | \$279,000.00 | \$40.00 | \$223,200.00 | \$35.00 | \$195,300.00 |
| 9 | Remove and replace Additional AC pavement (up to 8" thick) (All Work Complete In-Place) | 300 | SF | \$25.00 | \$7,50.00 | \$35.00 | \$10,500.00 | \$65.00 | \$19,500.00 | \$35.00 | \$10,500.00 | \$78.00 | \$23,400.00 | \$43.00 | \$12,900.00 | \$50.00 | \$15,000.00 |
| 10 | Concrete Sidewalk Removal \& Replacement with 9" Vertical Retaining Curb (All Work Complete In-Place) | 230 | SF | \$55.00 | \$11,500.00 | \$50.00 | \$11,500.00 | \$75.00 | \$17,250.00 | \$37.20 | \$8,56.00 | \$48.00 | \$11,040.00 | \$77.00 | \$17,710.00 | \$44.00 | \$10,350.00 |
|  | TOTAL BID |  |  |  | \$3,213,370.00 |  | \$3,143,100.00 |  | ¢3,150,200.00 |  | \$3,384,542.40 |  | \$4,149,999.00 |  | \$4,206,273.00 |  | \$4,313,560.00 |


| NA | N/A | N/A | NA | USA Trucking (All Trucking of Haul) | \$185,000.00 | NA | N/A | Tully Consulting Group (SWPPP) | \$26,890.00 | $\begin{gathered} \text { Northstar } \\ \text { Engineering } \\ \text { (Survey) } \end{gathered}$ | \$26,100.00 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | Del Sacco Diamond Core \& Saw, Inc. (All Sawcutting) | \$100,000.00 |  |  | Accurate Sawcutting (Sawcutting) | \$88,000.00 | Cole Concrete Sawing (Sawcutting) | \$200,800.00 |
|  |  |  |  | Benchmark <br> Engineering (Survey) | \$54,000.00 |  |  | Northstar Engineering <br> (Survey Monument <br> Preservation) | \$42,900.00 | Tully Consulting Group | \$26,890.00 |
|  |  |  |  |  | 533,000.00 |  |  |  | \$157,790.00 |  | S259,790.00 |

